ZMLUVA O DIELO é&. 006/26/11
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik*) a ustanoveni zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Zmluva“)

medzi
zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nazov organizicie: Mesto Senec

Sidlo: Mierové namestie 8 , 903 01 Senec
Statutarny zastupca: Ing. Pavol Kval, primator

ICO: 00305065

DIC: 2020662237

webové sidlo: https://www.senec.sk

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'fia a.s.

Cislo Gétu (IBAN):  SK96 0900 0000 0051 1752 3596
(dalej len ,,Objednavatel**)

Zhotovitel

Nazov: ITS — Elektrik, s.r.o.

Sidlo: Liptovska 1173/2, 903 01 Senec
Statutérny zastupca: Ing. Vladimir Maczeak, konatel
ICO: 45987726

DIC: 2023165100

IC DPH: SK2023165100

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo u¢tu (IBAN):  SK40 1100 0000 0029 2584 9099

E-mail: maczeak@its-elektrik.sk

Spolo¢nost zapisana v obch. registri Mestského stidu Bratislava III, odd. Sro, v1. &. 69877/B
(d’alej len ,,ZhotovitelP)

(Objednavatel a Zhotovitel' d'alej tiez ako ,,Zmluvné strany“ alebo kaZdy z nich samostatne
ako ,,Zmluvna strana®)

Clanok 1.
UVODNE USTANOVENIA

1.1 Objednavatel, ako osoba v postaveni § 7 ods. 1 pism. b) zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Zédkon o verejnom obstaravani®), uzatvara tito Zmluvu so
ZhotoviteTom, ako uspesnym uchadzadom sut'aze verejného obstardvania uskutocnenej
podla Zakona o verejnom obstaravani podlimitnou zékazkou v zmysle § 108 s oslovenim
minimalne troch hospodérskych subjektov bez zverejnenia vyzvy vo Vestniku VO.



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Na zéklade uspesnej ponuky Zhotovitel'a (dalej aj ako ,,cenové ponuka Zhotovitel'a“) v
procese verejného obstardvania Zmluvné strany si touto Zmluvou upravuji prava
a povinnosti pri realizacii zékazky - zhotovenie Diela: »Budovanie verejne dostupnej
nabijacej infrastruktiry v meste Senec”, ktoré sa Zhotovitel zavizuje pre
Objednéavatel'a zhotovit' v rozsahu podra tejto Zmluvy.

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitel'a (dalej aj ako
»Oceneny vykaz vymer) dorucena Objednavatel'ovi na zéklade Vyzvy na predkladanie
ponik. Oceneny vykaz vymer tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenie, ktoré poskytuje na ziklade tejto Zmluvy, bude
financované zo zdrojov Eurépskej tinie (EU) a §tatneho rozpodtu (SR) z Pléanu obnovy a
odolnosti v rémci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na podporu budovania nabijacej infrastruktiry pre elektrické vozidla pre
subjekty tzemne;j samospravy animi zriadené organizacie s kédom 03104-26-V06 a
spolufinancované z vlastnych finanénych prostriedkov Objednavatela. Poskytovatel
prostriedkov mechanizmu (d’alej »PM*) z vysSie uvedenych zdrojov bude d’alej v Zmluve
oznacovany len ako ,,Poskytovatel™, Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel’ nema
vlastné zdroje na realizéciu celého predmetu zdkazky a realizacia predmetu zakazky bude
moZna len na zéklade poskytnutych PM. VzhPadom na to, Ze realizdcia predmetu zakazky
podlieha postideniu procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatel'a a pripadnej
kontrole zo strany Uradu pre verejné obstardvanie, Objednavatel si vyhradzuje pravo
odstupit’ od uzavretej Zmluvy v pripade, Ze po uzavreti Zmluvy budi v rdmci kontroly
procesu verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok verejného obstardvania, a to bez naroku Zhotovitel'a na nihrady Skody.

Tato Zmluva je tvorend niZsie uvedenou dokumentéciou zoradenou podl'a priority
dokumentov:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a sadasti (bod 16.10 Zmluvy).

2. Vyzva na predkladanie pontik vratane priloh.

(vetky vyssie uvedené dokumenty sa dalej oznacujui spolocne aj ako , Zad4vacia

dokumentacia“)
Dokument s niz$im &islom priority je nadradeny dokumentu s vyS8im Cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy. Skutoénost, Ze akykol'vek z vy$Sie uvedenych
dokumentov Zad4vacej dokumentécie nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tito
Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, Ze je studastou Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Dielaa s
podkladmi na jeho vykonanie uvedenym v bode 1.5, Ze st mu znéme technické a
kvalitativne podmienky k realizacii Diela (vratane Specifik staveniska) a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sa k realizécii Diela potrebné.
Zhotovitel’ tiez potvrdzuje, Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté Objednavatelovi
pred uzavretim Zmluvy boli vyhotovené v stilade s riadnym oboznémenim sa s Dielom a
boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky prace a néaklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela vzniknut. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze ku
difu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si
pred podpisom Zmluvy vsetky zverejnené doklady a dokumenticiu k Dielu a m4 tak
vietky potrebné tidaje stivisiace s realiziciou Diela za nim stanovenii cenu Diela.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela, ako aj d’al$ie podmienky realizicie
Diela boli stanovené aj s ohladom na mozné odligné (nedostato¢né) uréenie postupov
a/alebo materidlov a/alebo technol6gii obsiahnutych v projektovej dokumentacii a/alebo
vykaze , pri€om tieto nedostatky budi pocas realizicie Diela odstranené Zhotovitefom v
rozsahu ceny Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch Objednéavatel’a poskytnutych
Zhotovitel'ovi, najmé/nie vyluéne projektovd dokumentécia — vykresova Cast, textova
Cast, schémy, vykaz vymer, Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby, Zmluva o pripojeni
odberného elektrického zariadenia ZiadateFa do distribu¢nej sustavy a pod. Zhotovitel
namietal/ozndmil Objednavatel'ovi pred podpisom tejto Zmluvy.

Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych strén:

Osoby opravnené za Objednavatela:

na konanie vo veciach Zmluvnych:

na konanie vo veciach technickych:

Osoby opravnené za Zhotovitel'a:

na konanie vo veciach Zmluvnych: |

na konanie vo veciach technickych:

ZhotoviteI' poveruje na vedenie uskuto&fiovania stavby podla tejto Zmluvy

stavbyvediceho/ich: Ing. Ivan Simek, é&islo opravnenia: 11676, e-mail:
simek.ivo@gmail.com, telefénne &islo: 0903 305 879.

Clanok 11.
PREDMET ZMLUVY

Touto Zmluvou sa Zhotovitel' zavizuje vykonat pre Objednavatel’a Dielo: ,,Budovanie
verejne dostupnej nabijacej infrastruktiiry v meste Senec* v celom rozsahu podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v Zadavacej dokumentacii (dalej len ,,Dielo®).

Zavézku Zhotovitela podl'a bodu 2.1 tejto Zmluvy zodpoveda povinnost’ Objednavatela
za podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v Zadavacej dokumentécii Dielo prevziat
a zaplatit’ cenu Diela.

Dielom sa tieZ rozumejti vietky pripravné a stavebno-technické, montaZne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a Zadévacej
dokumenticie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prisluSnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ma vietky opravnenia
a licencie, ktoré si potrebné na vyhotovenie Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je riadne obozndmeny s rozsahom a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil
a ocenil vietky prace trvalého & docasného charakteru, ktoré sii nevyhnutné pre riadne
splnenie jeho zavizkov podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Dielo bude Zhotovitelom realizované na zaklade Projektovej dokumentacie
vypracovanej spolo¢nostou ECO-LOGIC s.r.o., Nam. 1. maja 9, 903 01 Senec,
zodpovedny projektant Ing. Matej Szaraz; Oznamenim k ohléseniu drobnej stavby &.j.:
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3.1

3.2

33

4.1

4.2

4.3

44

4.5

Ocﬂ-ND/1947/2025, zo dita 22.05.2025, Nova Dedinka a vykazu vymer oceneného
Zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢&. 1 Zmluvy) a pokynov
Objednavatel’a.

Clanok IIL.
MIESTO A CAS PLNENIA

Miesto plnenia predmetu Zmluvy st nasledovné dotknuté pozemky:

KN C: 2600/4, 2600/5, 4080/29, 4080/6, 3693,3707,3610/1,3445/1, 739/1, 791/5,796/2,
805, 3441/1, 3496/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 1167/1 v katastralnom tzemi Senec.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo v terminoch podla polozkového denného
harmonogramu prc, ktory tvori prilohu €. 2 Zmluvy (d'alej len »Harmonogram).

Lehota uskutoénenia Diela: najneskér do 31. 05. 2026

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za zhotovenie Diela je urdend v stilade so zékonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vykonavacou vyhlaSkou ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a to na ziklade Ocenencho vykazu vymer predloZeného ZhotovitePom ako
vitaznym uchadzadom v ramci procesu verejného obstaravania.

V stlade s bodom 4.1 Zmluvy je cena Diela stanovena nasledovne:

204131,62 Eur bez DPH
46950,27 DPH 23%
251081,89 Eur s DPH

(slovom dvestopitdesiatj edentisicosemdesiatjeden Eur + 89/100 s DPH)

Cena Diela podlra bodu 4.2 Zmluvy je konedna a zavizna. Podrobny rozpoéet Diela
obsahujuci objem tovarov, sluzieb aj prac, vypodet a rekapitulacia ceny je uvedeny v
Ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Cena za Dielo zahftia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou a jej prilohami, zahfia splnenie technicko-kvalitativnych parametrov
uvedenych v technickych norméch a predpisoch platnych na \izemi Slovenskej republiky
a v Eurdpskej Gnii (i doporudenych, stvisiacich s predmetom diela), v normach a
technickych podmienkach uvedenych v projektovej dokumentacii a v podkladoch z
verejného obstardvania.

Cena Diela podla bodu 4.2 Zmluvy zahfila vSetky priame a nepriame néklady
Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny vynaloZif' v stvislosti so zhotovenim Diela
podra tejto Zmluvy. Do ceny st premietnuté aj vietky vedlajsie néklady na nevyhnutné,
kompletné, uplne a kvalitné dodanie Diela. Zhotovitel' nema pravo na nahradu
akychkolvek d’alsich nakladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani Diela alebo v stivislosti
s nim, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt pisomne inak alebo v tejto Zmluve nie je
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4.6

4.7

4.8

5.1

52

5.3

vyslovne uvedené nie¢o iné (najmi nem4 pravo na nahradu nékladov na riadne vykonanie
Diela, vratane réZie a ochrany a zriadenia staveniska; nakladov na materialy, pracovné
sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, nakladov na energie a nakladov na sluzby
zariadenia staveniska; nakladov na zabezpedenie dopravného znadenia a dalSich
dopravnych opatreni k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich
udrZbu, premiestiiovanie a nasledné odstranenie; nakladov na aktkolPvek dokumentaciu
odovzdavant Objednavatelovi sivisiacu so zhotovenim Diela; nakladov na udrZiavanie
poriadku a Cistoty na stavenisku a pod.).

Cena Diela podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy, ak tito Zmluva d’alej neuréuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prac naviac,
ktoré si nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol
predpokladat’ v dase uzavretia tejto Zmluvy. Za rozirenie rozsahu Diela podrla tejto
Zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej dasti Diela. Za prace
naviac sa povaZujli prace a dodavky, ktoré nie sti uvedené v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel nie je oprdvneny uplatiiovat si u Objednavatel'a zvysenie Ceny za Dielo z
dbvodu realizécie naviac prac v pripade: vlastnych chyb, nespravneho a/alebo netplného
oboznamenia sa s Projektovou dokumentaciu pre stavebné povolenie a sutanymi
podkladmi, ktoré predchadzali uzatvoreniu tejto Zmluvy, nedostatoéného riadenia a
nedostato¢nej koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela, nedostato¢nej pripravy
projektu a zvySenia cien dod4vok a prac pre Dielo, okrem pripadov vyslovne doj ednanych
v tejto Zmluve,

Upfava ceny Diela v zmysle bodu 4.5, 4.6 a 4.7 tejto Zmluvy, resp. akékol'vek zmeny
Zmluvy sa méZe uskutoénit’ len v stilade so Zakonom o verejnom obstaravani (najma ust.
§ 18 cit. zadkona) Dodatkom k Zmluve.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednévatel’ zaplati ZhotovitePovi prislusni &ast ceny Diela, na ktord Zhotovitel'ovi
vzniklo prévo, na zéklade faktiry (datiového dokladu) vystavenej Zhotovitefom v stlade
s postupom podra tejto Zmluvy a to v piatich (5) originalnych vyhotoveniach a zavizuje
sa na poZiadanie Objednavatel'a vystavit v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly
dotknutej faktiry.

Faktira Zhotovitefa musi obsahovat' vietky naleZitosti podla vieobecne zavizného
pravneho predpisu Slovenskej republiky.

NeoddelitePnou prilohou faktiry musi byf Objednavatelom schvéleny stpis skutoéne
vykonanych pric suvedenim mnoZstva a cien podla Oceneného vykazu vymer,
overenych Objednavatefom a/alebo technickym dozorom a/alebo inou Objednédvatel'om
splnomocnenou osobou vratane fotodokumenticie v zmysle bodu 7.8.5, ktory bude
Zhotovitel predkladat Objednavatelovi (technickému dozoru) ku kontrole a k schvaleniu
bez zbyto¢ného odkladu po ukondeni Diela, resp. jeho Casti najneskér viak do troch 3)
pracovnych dni po jeho ukondeni. Stpis prac za fakturované obdobie Jje Zhotovitel
povinny sii¢asne odovzdat aj v elektronickej forme vo formate xls. Zhotovitel’ v supise
uvadza jednotkovu cenu &islom, ktoré bude mat najviac dve desatinné miesta, mnoZstvo
najviac tri desatinné miesta a celkova cena musi byt zaokriihlené na dve desatinné miesta
cez funkciu ROUND.



54

55

5.6

Objednavatel’ (technicky dozor) stipis prac v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy do desiatich
(10) pracovnych dni od ich predloZenia Zhotovitelom vrati bud’ spolu s ich schvalenim
alebo s inym vyjadrenim (najmé s namietkami vodi spravnosti Specifikacie alebo rozsahu
prac v nich uvedenych).

Sucastou faktiry st aj doklady o likvidacii stavebnej sute - potvrdenia spravcu

certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej

sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoZstve. Vazny listok musi

obsahovat’: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, ECV vozidla,

navazené mnoZstvo (v §truktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vihy,

nazov stavby z ktorej odpad pochédza.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit najviac tri faktiry

5.6.1 Prvi faktiru vo vigke 30 %z ceny Diela podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotovitel’

opravneny vystavit najskor po dodani tovarov, poskytnuti sluZieb a vykonani prac,
ktorych cena v zmysle Oceneného vykazu vymer je minimélne vo vyske 40 %
z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy.,

5.6.2 Druhu fakturu vo vyske 30 % z ceny Diela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy je

Zhotovitel' opravneny vystavit najskor po dodani tovarov, poskytnuti sluZieb a
vykonani préac, ktorych cena v zmysle Oceneného vykazu vymer je minimélne vo
vyske 70 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy,

5.6.3 Tretiu (poslednn) faktiru na zaplatenie zostatku ceny za Dielo Zhotovitel vystavi

5.7

5.8

5.9

5.10

po kone¢nom odovzdani Diela ako celku v silade s ¢l. IX tejto Zmluvy. Prilohou
poslednej faktiry, popri ostatnych prilohdch uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy,
musi byt' protokol o koneénom odovzdani Diela ako celku a sticasne aj pisomné
potvrdenie Zhotovitel'a o tom, Ze tato posledna faktira predstavuje uplné a koneéné
vyrovnanie vSetkych finanénych &astok, na zaplatenie ktorych mé Zhotovitel podla
tejto Zmluvy ku ditu vystavenia poslednej faktiiry pravo.

Lehota splatnosti faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni odo diia doruéenia riadne
vystavenej faktiry Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynuf diiom nasledujicim
po dni, v ktorom bola faktiira preukézatene doruéens Objednavatelovi, pokial’ z tejto
Zmluvy d’alej nevyplyva inak.

Objednévatel’ sa zavizuje véas zaplatit’' Zhotovitelovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé
Casti, ktora je vypoéitans v stilade so Zmluvou. V pripade, Ze faktira nema vecné a
formalne nedostatky, Objednavatel odosle na Riadiaci organ (dalej len RO) Ziadost o
platbu. Faktira bude uhradena po kontrole a schvaleni Ziadosti o platbu zo strany RO.
Zhotovitel pri tomto systéme financovania si nebude/nemdZe uplatiiovat’ sankcie a uroky
za nedodrZanie lehoty splatnosti faktiry na strane Objednavatela, ak k omeskaniu do6jde
bez jeho zavinenia. Objedn4vatel neposkytuje zélohy ani preddavky na predmet Zmluvy.

Faktura sa povazuje za uhradent v defi, kedy bola prislusna &astka odpisana z uétu
Objednavatela.

Objednavatel’ mé pravo vratit vystavenu faktiru ZhotovitePovi, ak vystavena fakttra
neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu podla vSeobecne zéviznych pravnych
predpisov alebo ak neobsahuje nalezitosti podl'a bodu 5.3 anasl. tohto ¢lanku Zmluvy.
Takto Objednavatelom vratent faktiru Zhotovitel podla charakteru nedostatkov bud’
opravi alebo vystavi novi. V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti faktury
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

a nova lehota splatnosti podla bodu 5.6 tejto Zmluvy zaéne plynit’ diiom riadneho
dorucenia opravenej alebo novej faktiry ObjednavatePovi.

Uhradenie akejkol'vek &asti ceny Diela a/alebo schvalenie stpisov dodanych tovarov,
poskytnutych sluzieb a vykonanych prac sa nepovazuje za potvrdenie zhotovenia Diela
bez vad.

V pripade reklaméacie vad Diela az do vyrieSenia reklamicie pre Zmluvné strany
zavéznym spdsobom, Objednévatel’ nie je v omeskani s Ghradou ceny za Dielo alebo
akejkol'vek jej Gasti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny obstarat’ si na svoje niklady a zloZit
v prospech Objednévatel'a zdbezpeku na splnenie svojho zmluvného zévizku vykonat’
Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas, vo vjske rovnajicej sa 10 % z dohodnutej ceny
Diela bez DPH (d’alej len ,,Vykonova zabezpeka“).

Vykonové zabezpeka moze byt zlozena vo forme:
a) finanénej hotovosti poukézanej na bankovy udet Objednavatel’a alebo

b) finan¢nej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na bankovom uéte Zhotovitela
v prospech Objednavatela alebo

¢) bankovej ziruky.
Vyber formy zloZenia vykonovej zdbezpeky je pravom Zhotovitela.
V pripade, ak bude vykonova zabezpeka obstarand a zloZen4 vo forme bankovej zaruky
(dalej ako ,,bankové zaruka“), musi spitiat’ nasledovné naleZitosti:
® bankova zdruka bude vystavena najmenej vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH v
prospech Objednévatel’a,

¢ bankovd ziruka bude vystavena bankou so sidlom alebo povolenim pdsobit’
v Slovenskej republike,

® jedind podmienka erpania bankovej zaruky bude pisomna Ziadost’ Objedn4vatela o
jej Cerpanie dorucena banke v sulade s touto Zmluvou, pri¢om prilohou pisomnej
Ziadosti o Cerpanie bankovej zaruky bude oznamenie Objednavatel’a podl'a bodu 5.14
tohto ¢lanku Zmluvy; Objednavatel je opravneny dorudit Ziadost o &erpanie
bankovej zéruky banke najskor v deft nasledujuci po uplynuti lehoty uvedenej vo
vyzve Objednavatel’a podl'a bodu 5.14 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje predlozit Objednavatelovi doklad o zloZeni vykonovej zdbezpeky
ku ditu odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova zébezpeka zloZena vo forme
finanCnej hotovosti na udet Objednavatela, je dokladom o zloZeni vypis ztdtu
Zhotovitela potvrdzujici odoslanie prislusne; finan¢nej hotovosti v prospech uctu
Objednévatela. V pripade, ak je vykonova zabezpeka zloZena vo forme finanénej
hotovosti viazanej (vinkulovanej) na tiéte Zhotovitela v prospech Objednavatela, je
dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkulacii alebo zmluva o vinkulicii medzi
bankou a Zhotovitelom a vypis z Giétu Zhotovitela. V pripade, ak je vykonova zébezpeka
zloZena vo forme bankovej zaruky, je dokladom listina o vystaveni bankovej zaruky zo
strany banky.

Objednévatel' je opravneny pouzif vykonovu zabezpeku na uspokojenie svojich
splatnych pefiaZnych nérokov, ktoré mu podra tejto Zmluvy vzniknd v pripade, ak
Zhotovitel' porudi svoju povinnost' vykonat’ Dielo alebo jeho cast’ riadne a véas. Pravo
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5.17

6.1

6.2

6.3

Objednavatela pouzit vykonovi zabezpeku trva od zloZenia vykonovej zabezpeky, do
zaniku vykonovej zabezpeky. Objednavatel je povinny oznamit ZhotoviteFovi zamer
pouZit vykonovii zébezpeku so Specifikovanim jeho rozsahu a dévodov, ato v lehote
minimalne 5 pracovnych dni pred pléanovanym pouzitim. V pripade, ak Zhotovitel svoju
povinnost v uvedenej lehote dodatocne splni, Objednavatel’ nepristipi  k pouzitiu
vykonove;j zabezpeky.

Vykonova zdbezpeka zanik4 okamihom prevzatia Diela Objednévatel'om, t.j. okamihom
podpisu preberacieho protokolu k Dielu. V pripade, ak sti v preberacom protokole k Dielu
uvedené drobné vady a nedorobky, zaniké vykonovs zabezpeka aZ okamihom podpisu
potvrdenia o ich odstréneni. V pripade, ak bola vykonova zdbezpeka zloZena formou
finanénej hotovosti poukazanej na uidet Objednavatela, zavézuje sa Objednavatel vratit
zloZent zébezpeku na tidet zhotovitel'a do 7 dni od zéniku vykonovej zédbezpeky.

Clénok VI.
ODOVZDANIE STAVENISKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po uzatvoreni Zmluvy si pisomne dohodnd dei a cas
odovzdania staveniska. Objednavatel sa zavdzuje pisomne vyzvaf Zhotovitela na
odovzdanie staveniska av tejto vyzve stiasne ozndmit Zhotovitelovi aj defi a &as
odovzdania staveniska. Vyzvu podrla predchadzajucej vety je Objednavatel opravneny
dorugit’ ZhotovitePovi aj elektronicky (e-mailom) na jeho elektronicky adresu uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy, s tym Ze takyto e-mail sa povazuje za dorudeny momentom jeho
odoslania Objednavatel'om aj ked’ sa Zhotovitel’ 0 tom nedozvie.

V urceny dett a das odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy st Zmluvné
strany povinné ziastnit’ sa na Jeho odovzdani. Odovzdanie staveniska Objednavatel'om
a jeho prevzatie ZhotovitePom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na
pisomnom protokole o odovzdani a prevzati staveniska. V pisomnom protokole sa uvedie
najmé deii a ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na
zhotovenie Diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplyni pre Zmluvné strany
povinnosti nevyplyvajice z tejto Zmluvy, ktoré viak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenajui pre Objednévatela dalsie naklady, zavizuji sa splnit’ ich v dohodnutych
lehotich. Objednavatel’ zarovei odovzda Zhotovitel'ovi vSetky rozhodnutia (a pripadne
iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré m4 k dispozicii a to
aj tie, ktoré neboli stidasfou Zadavacej dokumenticie. V pripade, ak Objednavatel do dita
podpisu tejto Zmluvy neodovzda Zhotovitel'ovi vetky potrebné rozhodnutia (a pripadne
iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, zavazuje sa mu ich
odovzdat’ bez zbytoéného odklady po ich ziskani.

Pokial’ sa Zhotovitel’ nedostavi v ureny defl a ¢as na odovzdanie staveniska, resp. pokial’
sa Zhotovitel' za¢astni odovzdivania staveniska, ale odmietne stavenisko prevziat, je
Objednavatel’ opravneny podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati staveniska sém,
pri¢om v protokole o odovzdani a prevzati staveniska vyznadi skutocnost, e Zhotovitel’
sa na odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho odmietol prevziat. Objednavatel
protokol o odovzdani a prevzati staveniska podpiSe a nasledne jedno vyhotovenie
protokolu doru¢i Zhotovitelovi.



6.4

6.5

6.6

6.7

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zmluvné strany sa dohodli, e diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podla tejto Zmluvy sa povaZuje stavenisko za odovzdané a prevzaté. Protokol
musi byt okrem 3tatutira Objedndvatel'a a Zhotovitela podpisany technickym dozorom
Objednavatela i stavbyvediicim za ZhotoviteFa. Inak sa Dielo povaZuje za neodovzdané.

Odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy az do odovzdania
Diela vstlade stouto Zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpeovat primeranym
sposobom ochranu a tidrzbu vykonanej casti Diela, materidlov a technologii a tie aj
inych vnesenych alebo uloZenych veci nachédzajicich sa na stavenisku pred vznikom
akejkolvek skody.

Objednavatel nezodpoveda za ¥kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na
stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonivani Diela u? zabudované alebo
spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia staveniska po
termine odovzdania Diela Objednavatelovi, a to a# do Uplného ukon&enia prac
Zhotovitel'a a vo vzfahu k dotknutej Gasti Diela.

Zhotovitel' zabezpei poéas zhotovovania Diela na svoje naklady smerové a vyskové
vytyCenie stavby a oznadenie hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje naklady
zabezpeti vhodnym spdsobom vyznadenie podzemnych inZinierskych sieti aj
nadzemnych inZinierskych sieti na stavenisku pocas celej doby zhotovovania Diela, ak je
to potrebné. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyCovania a zamerania svojich prac a za
napravu chyb, zavinenych nepresnym vyty€enim, zrealizovanych na jeho vlastné
naklady.
Clanok VILI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude zhotovovat Dielo s odbornou starostlivost'ou a Ze Dielo
bude spitiat’ kvalitativne poZiadavky stanovené touto Zmluvu, platnymi normami STN a
vieobecne zdvizngmi pravnymi predpismi. Vsetky platné normy STN sa stavaji tymto
ustanovenim zavézné pre zhotovenie Diela podTa tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie vietkych bezpeénostnych postupov pri
zhotovovani Diela stanovenych vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, najmi za
bezpecnost’ prace, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii
Diela v stlade so vieobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi
predpismi

Zhotovitel' je povinny chrénit' Dielo podas jeho vykonéavania a zabezpedit’ hotové Sasti
Diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny vietky pouzité materidly a komponenty pred ich dodanim
odsuhlasit’ s investorom resp. so stavebnym dozorom. Formu odstihlasenia jednotlivych
poloziek (katalogové listy, vzorky ...) uréi investor alebo stavebny dozor. Zhotovitel’ pred
odovzdanim diela, nabijacie stanice ozna&i erbom mesta spolu s ndzvom mesta pri¢om
erb mesta odovzda Objednévatel’ Zhotovitelovi elektronicky v krivkach.

Zhotovitel' je povinny zhotovovat Dielo aj podla pokynov vydanych technickym
dozorom Objednavatel’a a/alebo inou Objednavatelom splnomocnenou osobou a v stlade
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajucimi:



7.6.1 zoprislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov, vritane technickych

predpisov, z konstrukénych a technologickych $tandardov, pri dodrZani riadnych
technologickych postupov, priom v pripade technickych noriem sa musia
reSpektovat’ poZiadavky G&inné v Gase pravoplatnosti prislu$ného stavebného
povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej dokumentacie stavebnym
uradom, ak technick4 norma alebo technicky predpis neustanovuja inak; prisnejsie
podmienky a poZiadavky uvedené v Zadéavacej dokumenticii maju  vzdy
prednost’;

7.6.2  z rozhodnuti, vyjadreni a obdobnych aktov prisludnych organov verejnej moci

tykajtcich sa Diela v pripade, ak tieto neboli stidastou Zadavacej dokumentécie a
Objednévatel ich odovzdal ZhotovitePovi alebo o nich Zhotovitela preukézatelne
inak informoval, najmi v silade s prisluSnym préavoplatnym stavebnym
povolenim.

7.7 Vedenie uskutodiiovania Diela podra tejto Zmluvy vykonava Zhotovitefom povereny
stavbyvediici uvedeny v bode 1.8 tejto Zmluvy.

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

Ulohou stavbyvediceho je organizovar, riadit’ a koordinovaf stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani Diela. Stavbyvedtici bude prijimaf v zastipeni Zhotovitel’a
pokyny od o0s6b zastupujucich Objednavatela, s vinimkou pokynov, ktorymi by
doslo alebo mohlo déjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podrla
tejto Zmluvy, vratane zmeny Diela.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedn4 osoba Zhotovitel'a musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustéle pritomny a z&astiiovat’ sa kontrolnych
dni stavby. Zhotovitel' musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, Jje povinna informovat Objednévatela, resp. jeho
zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Stavbyvedici mézZe byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou
len po predbeznom prerokovani s Objednavatelom. Ak o to Objednavatel’ dévodne
poZiada, Zhotovitel’ bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroves ho bezodkladne,
najneskér viak do desiatich ( 10) pracovnych dni nahradi inou odborne spoOsobilou
osobou a v rovnakej lehote zagle Objednavatelovi pisomna spravu, v ktorej uvedie
udaje nového stavbyvediceho v rozsahu podla bodu 1.7 tejto Zmluvy. Odborn4
sposobilost nového stavbyvediceho musi spifiat minimélny urovefi urdentd
Objednavatelom v procese verejného obstaravania, ak sa uplattiovala, &o je
Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi hodnoverne preukazat’,

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby stavbyvedici bol na stavenisku
pritomny  podla potreby tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky &innosti,
ktoré ma stavbyveduci vykondvat' podla tejto Zmluvy alebo podla vieobecne
zaviznych pravnych predpisov; poas vykonavania stavebnych prac na Diele, ak o to
Objednévatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo in4 Objednéavatelom splnomocnens
osoba poZiada, musi byt stavbyvediici na stavenisku pritomny v dohodnutom
termine, inak bezodkladne po poZiadani, najneskér viak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa
zaroveii zavizuje zabezpedit, aby kedykol'vek pocas vykonévania stavebnych prac
na Diele bol stavbyvedici pre Objednavatela (technicky dozor) telefonicky

10



dostupny.

7.7.5 Pocas vykondvania stavebnych prac na Diele v pripade nepritomnosti
stavbyvediiceho moéZe byt stavbyvedici zastupeny Zhotovitefom poverenou
odborne spdsobilou osobou - zéstupcom stavbyveduiceho; dojednania tejto Zmluvy
tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu stavbyvedtceho pouZiju obdobne.

7.7.6 Vpripade, ak Objednavatel, technicky dozor Objednéavatela a/alebo ind
Objednavatefom splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyvediiceho na
stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto Zmluvy, mé pravo vykonavanie
v8etkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynaloZenych nakladov spojenych s prerufenim zhotovovania Diela a ani na
akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

7.8 Od zahajenia stavebnych prac na Diele a? do skondenia stavebnych prac je Zhotovitel
povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika bude Zhotovitel’, resp.
stavbyveduci zaznamenavat' vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak,
aby bolo mozné jednoznaéne identifikovat, ktorej &asti Diela sa zéapis tyka a aky rozsah
prac bol vdany defi vykonany. Objednavatel' a/alebo technicky dozor a/alebo ina
Objedndvatel'om splnomocnen4 osoba je opravneny pripéjat k zapisom svoje stanoviské
a robit’ d’alSie zéapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy, hlavne pouZitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny umoznit Objednivatelovi
vykonavanie tychto zépisov v stavebnom denniku, reSpektovat’ ich a je opravneny
pripgjat’ k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskér do 3 dni odo diia vykonania zapisu zo
strany Objednavatel'a alebo inych nim poverenych os6b.

7.9  Zhotovitel je povinny na svoje naklady:

7.9.1 udrziavat na stavenisku poriadok a &istotu, pricbezne odstratiovat odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonéavani Diela a to v stlade s prisluSnymi vSeobecne zéviznymi
pravnymi predpismi,

7.9.2 zabezpeCovat' na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatel’om
vhodnym spdsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stivislosti s jeho &innost'ou
podra tejto Zmluvy, a tieZ priebeZne zabezpetovat' zo staveniska odvoz a likvidaciu
tohto odpadu;

7.9.3 bezodkladne odstrafiovat vSetky znelistenia a poSkodenia komunikécii a
priestranstiev, ku ktorym déjde éinnostou v suvislosti s pracami Zhotovitel’a podla
tejto Zmluvy a to v sulade s prislusnymi vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi;

7.9.4 zabezpecit oznadenie staveniska podl'a prislusnych vSeobecne zaviiznych pravnych
predpisov a podl'a pokynov objednavatela a poskytovatela PM;

7.9.5 vykonavat' fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na Diele, ktorou sa
zaznamenavaji zmeny a postup prac pri zhotovovani Diela v takych intervaloch,
ktoré umozitujii vizudlne zachytenie vietkych prac vykonanych na Diele, ako aj
pracovnych postupov a dodévok materialov, technickych zariadeni, presunov hmét,
tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku a takties Diela samotného.
Fotodokumentéciu odovzda Zhotovitel’ Objednavatelovi mesaéne za vykonané prace
v danom mesiaci, pri fakturacii odovzda fotodokumentaciu v sadinnosti so supisom
skuto¢ne vykonanych pric podla Oceneného vykazu vymer, a to v elektronickej
podobe na nosiéi. V pripade fotografii detailov sa vyZaduje, aby bolo na zabere
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7.9

zachytené aj meracie zariadenie (meter, vodovaha, nivelaén4 geodeticka lata a pod.)
za celom jednoznaéného preukazania prevedenia stavebnej &innosti (napr. hibka
vykopu apodobne). Fotodokumenticia musi byt vyhotovena v primeranom
rozliseni.

1.9.6 Zhotovitel je povinny zabezpedif, aby jeho zamestnanci dodriavali zékaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonévali Dielo podra tejto Zmluvy.

7.9.7 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préaci v rozsahu ustanovenom zikonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi vzt'ahujiicimi sa na predmet
Zmluvy. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vybavit zamestnancov
ochrannymi pracovnymi poméckami.

7.9.8 Zhotovitel' je povinny vykondvat &innosti a plnit' pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon price so zretePom na ich
zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornti spdsobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel sa zaviizuje vo vzt'ahu k svojim zamestnancom a pracovnikom dodr¥iavat
vetky ustanovenia zdkona &. 311/2001 Z. z. Zikonnik prace v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, a to najma, aviak nie vyluéne, zdkona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

7.9.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zékonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také
¢innosti vykonava.

Technicky dozor je osoba urdena Objednavatel'om na zabezpeGovanie organizacie a
riadenia ¢innosti tykajucich sa vykonavania Diela podFa tejto Zmluvy, ktory je opravneny
najma:

7.9.1 zudastnit’ sa odovzdania a prevzatia staveniska;

7.9.2 vydavat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podra tejto Zmluvy, zapisom
v stavebnom denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel povazuje pokyny
technického dozoru za neopravnené, neudelné alebo v rozpore s prislusnymi
technickymi normami, uplatni svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

7.9.3 vykonavat technickuq, veenu, cenovi, Zmluvni kontrolu &innosti Zhotovitel'a podas
uskutoéiiovania Diela;

7.9.4 kontrolovat' plnenie terminov na odstrénenie vad anedorobkov a potvrdit ich
odstranenie;

7.9.5 sledovat’ Harmonogram zhotovovania Diela a dodrziavanie inych terminov;

7.9.6 v spolupréaci s projektantom sledovaf spOsob a postup vystavby, & sa Dielo
uskutoCtiuje podla schvalenej projektovej dokumenticie a podla stavebného
povolenia;
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7.9.7 kontrolovat vykonavanie predpisanych skugok materidlov, konstrukcii, technickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych a skiiSobnych planov, kontrolovat ich vysledky
a vyzadovat' predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac
a dodavok;

7.9.8 kontrolovat’ dodrZiavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebného
dennika vykonavat zépisy o odchylkach a vyZadovat ich napravu;

7.9.9 sledovat’ vedenie stavebného dennika;

7.9.10 kontrolovat’ vecni a cenovii spravnost’ podkladov a platobnych dokladov, aby sa

Objednavatel'ovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;

7.9.11 sledovat), ¢i sa prace vykonavajt podl'a platnych technickych noriem a predpisanych

technologickych predpisov a sledovat’ dodrZiavanie Zmluvy.

7.10 Okrem ¢innosti uvedenych vbode 7.9 anasl. technicky dozor Objednavatela je

7.11

opravneny vykondvat aj dalSie ¢innosti, ktoré mu vyplyvaji z tejto Zmluvy. Ak
Objednévatel’ ur¢i pre vykonavanie technického dozoru viac 0séb s roznym rozsahom
opravneni, oznami Zhotoviteovi rozsah opravneni zverenych konkrétnej osobe.

Objednavater, ako aj technicky dozor Objednéavatela st opravneni kontrolovat sp6sob
vykonavania Diela. Za i¢elom uskutoénenia kontroly maju tieto osoby pravo poZadovat
kedykolvek pristup na stavenisko. Kontrola sa moze vykonéavat nasledovne:

7.11.1 naurcitom stupni zhotovovania Diela prostrednictvom technického dozoru, a to
vZdy pred zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stani nepristupnymi)
pri zhotovovani Diela; na kontrolu podl'a tohto bodu je Zhotovitel povinny
Objednavatela a/alebo technicky dozor pozvat najneskér tri (3) pracovné dni
pred kontrolou, a to aj zdpisom v stavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych
prac predloZi Zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skiiskach
préc, kvality pouZitych materialov, certifikaty a atesty. Ak sa Objednavatefom
ur€end osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajiceho ospravedlnenia
nedostavi ku kontrole, a to ani v nahradnom termine, ktory bude taktie zapisany
v stavebnom denniku a ktory nesmie byt krat’i ako 24 hodin po riadnom termine
kontroly, je Zhotovitel' po zhotoveni fotodokumentéicie, ktora bude tvorit
prilohu supisu prac, opravneny dotknuté prace zakryt; Zhotovitel' tym nie je
zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac;

7.11.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimélne jedenkrat podas 2 tyzdilov alebo
individuélne podFa potreby. Kontrolné dni buda zvolavané technickym dozorom
za ucasti Zhotovitel'a; kontrolnych dni sa m6zu zG&astnit aj iné osoby uréené
Objednévatelom a technickym dozorom alebo s ich sthlasom. Zhotovitel je
povinny zaistit' na tieto kontrolné dni wicast’ stavbyvediiceho. Technicky dozor
vyhotovi zdznam z kontrolného dfia, ktory doru&i vietkym ucastnikom

7.12 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek podas platnosti a w&innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami a poskytnit
im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania
st najma:

a) Vykondavatel’ v Zmluve o PPM na podporu obnovy a odolnosti,

b) NIKA,
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

c) Urad vladneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e) Najvyssi kontrolny tirad SR,

f) orgény Statnej spravy podl'a § 2 zikona & 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

g) Protimonopolny tirad SR,

h) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zéujmov EU,

J) Eurépsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

1) Eurépska prokuratira (EPPO),

m) Urad pre verejné obstaravanie

a/alebo kazda osoba poverena niektorym z vyssie uvedenych subjektov;

Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na népravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroveri zaslat objednavatel'ovi informéaciu o
splneni opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Ak ma Zhotovitel' povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v platnom zneni, mus{ byt' v fiom zapisany aspoti po dobu
trvania Zmluvy. Vypis z registra partnerov verejného sektora ku diiu uzatvorenia tejto
Zmluvy tvori prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonavaf Dielo v stlade s kritériami zabezpeéenia stiladu projektu
so zasadou ,vyrazne nenarugit™ a poskytniit  Objednavatelovi vietky doklady
a dokumenty vyplyvajiice ako povinné k preukazaniu plnenia podra tejto zasady.

Na zabezpecenie suladu projektu s poZiadavkami v oblasti nakladania s odpadom je
zo strany Zhotovitel'a nevyhnutné zabezpedit, Ze minimalne 70 % odpadu, na ktory sa
nevztahuji vynimky (kategéria 17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov podla
Rozhodnutia Komisie 2000/532/ES) bude pripravenych na opétovné pouZzitie, recyklaciu
a d’alsie zhodnotenie materiélu, a to vratane operacii zasypavania pomocou odpadu, ako
nahrady za iné materialy, v stlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EU o nakladani s
odpadmi zo stavieb a demolacii, ako aj narodnou legislativou - zakonom & 79/2015 Z. 2.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s
prihliadnutim na najlepsie dostupné techniky a opitovného pouZitia materialov, pri¢om
bude vyuZivat dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a
zneSkodiiovanie odpadov podlieha prisnym legislativnym normam, povol'ujice triedenie
odpadov, ako aj ich odstranenie alebo opétovné vyuZitie.

Zhotovitel’ sa d'alej v rAmci dodrzania Podmienok pre zabezpedenie stladu investi¢nych
poZiadaviek (aktivit) projektu so zasadou »hespoésobovat’ vyznamnu $kodu* - DNSH,
zavazuje predloZit’; -
- potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov firme opravnenej
na nakladanie s odpadmi obsahujici udaje odovzdéavajuceho a prijimajuceho, éislo
odpadu, mnoZstvo odpadu, spbsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;
identifikciu stavby, z ktorej odpad pochadza
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7.18

8.1

8.2

8.3

8.4

85

- informéciu o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitefom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo znekodiiovanie odpadov;

- sumarizéciu tdajov o vzniku stavebnych odpadov a naslednom nakladani s nim
preukazujiica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych v rozsahu Ohlsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

- doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov zrekonitrukcie musi byt
od spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnena na zber
odpadov, spoloénost’ opravnené na prevédzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodiiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii)

- doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajticeho bodu
preberd, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajiicom bode, t. j.:
sthlas podla § 97 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha stihlasu)
alebo registraciu podla § 98 ods. 1 zikona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlieha stihlasu).

Pri stavebnych pricach budi prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii

znecistujucich latok v sulade so zakonom &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonévacou vyhla¥kou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢&.

549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,

infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v

Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIII.
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel' je opravneny zabezpelif realizéciu Gasti Diela alebo vybranych prac
prostrednictvom tretich 0s6b (d’alej aj ako ,»subdodavatelia‘).

Zoznam subdodévatel'ov a ich oznadenie v stilade so Zakonom o verejnom obstaravani
tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

V pripade vykonévania Diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi za splnenie zivizku vykonat' Dielo riadne a véas akoby Dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel je opravneny kedykol'vek podas trvania tejto Zmluvy vymenit’ alebo doplnit
ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia
poZiadavky uvedené v § 32 ods. 1 pism. €) a f) Zakona o verejnom obstaravani, pri¢om
opravnenie podfa § 32 ods. 1 pism. e) Zikona o verejnom obstaravani preukazuje
subdodavatel’ vo vzt'ahu k tej &asti predmetu Zmluvy, ktord ma plnit, ako aj povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje.
Najneskar 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatel’a, alebo od uzavretia
zmluvného vzfahu s novym subdodévatelom (podra toho ktora udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamif Objednavatelovi (identifikatné) twidaje o novom
subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatela v rozsahu prilohy
€. 3 tejto zmluvy. A7 do splnenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny oznamif
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

Objednévatelovi akikolvek zmenu idajov o novom subdodévatelovi. V pripade, Ze
Zamiefiany alebo dopfﬁan}’l subdodéavatel’ preukazal v dotknutom verejnom obstaravani
za Zhotovitel'a nejaké podmienky téasti podla napr. podla § 34 Zsikona o verejnom
obstaravani alebo d’aliie poZiadavky, je Zhotovitel povinny sti€asne predlozit doklady
navrhovaného subdodavatela, ktorymi preukdZe splnenie tychto podmienok udasti
a poZiadaviek alebo ich preukézat’ Zhotovitel sém.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného stihlasu Objednavatel'a previest svoje prava
a zavizky podra tejto Zmluvy na nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje privo na postdenic a schvélenie nastipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia pévodného subdodivatel’a novym subdodéavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti tykajice sa nahradenia pdvodného
subdodévatela a/alebo nastupenia nového subdodévatela, Objednavatel je opravneny
nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastiipenie nového subdodévatela
neschvalif. V pripade, ak Zhotovitel VyuZije na realiziciu &asti Diela subdodavatel’a,
ktory nie je uvedeny v zozname subdodavatelov v zmysle prilohu €. 3 tejto Zmluvy,
takéto jeho konanie sa bude povazovaf za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vietky svoje zavizky voéi subdodévatelom tak, aby
mohol Objednévatel riadne uZivat Dielo zhotovené podPa tejto Zmluvy.

Povinnost podra bodu 7.14 Zmluvy sa vztahuje aj na subdodavatelov. Za dodrZanie tejto
povinnosti zodpoved4 Zhotovitel’,

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREZATIE DIELA

Povinnost'  Zhotovitel’a vykonat' Dielo bude splnend jeho riadnym ukondenim a
odovzdanim Objednavatelovi podla tejto Zmluvy, vritane Uspe$ného vykonania
vietkych skidok dohodnutych Zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prislusnymi
technickymi a inymi pravnymi predpismi.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a¥ na zaklade protokolu o prevzati Diela podpisaného
Objednévatelom alebo inou Objednévatel'om splnomocnenou osobo.

Zhotovitel’ je povinny v primeranom ¢&ase vopred vyzvat Objednévatela na vykonanie
spolo¢nej predbeznej prehliadky Diela, aby sa tato uskutoenila najneskor pétnast (15) dni
pred terminom ukondenia Diela. O vykonani predbeznej prehliadky Diela spifu Zmluvné
strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) popis prehliadaného Diela,

b) zhodnotenie kvality ukonéenych &asti Diela a supis zistenych vad a nedorobkov,

spolu s uréenim terminu odstranenia kazdej/kazdého z nich,
¢) iné skutoénosti, ktorych vyznacenie poZaduje niektors zo Zmluvnych stran,
d) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zicastnenych os6b.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze podpisanie protokolu o predbeZnej prehliadke Diela
sa nepovazuje za odovzdanie Diela Objednavatelovi ani za potvrdenie uskutoénenia
Diela.

Bezodkladne po ukonéeni realizacie Diela Je Zhotovitel’ povinny vyzvat Objednavatel’a
na prevzatie Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdaf Dielo Objednévatelovi bez vad.

16



9.5

9.6

9.7

9.8

Odovzdanie Diela sa uskutoéni na mieste zhotovovania Diela, v ¢ase uvedenom vo vyzve,
nie viak skdr ako pat (5) pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat Dielo v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy iba v pripade,
Ze:
9.5.1 neboli zistené Ziadne vady Diela, resp. jeho Casti; to sa netyka vyskytu drobnych
vad, ktoré nemajii vplyv na celkovii funk&nost Diela a jeho riadne uZivanie na tcel,
na ktory je Dielo urdéené;

9.5.2 Dielo bolo vykonané v stilade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto Zmluvy;

9.5.3 Zhotovitel' zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a
certifikatov konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych
materialov;

9.5.4 Zhotovitel' spolu s Dielom odovzdava Objednavatelovi aj vietku relevantnd
dokumentéciu stvisiacu s vykonanim Diela;

9.5.5 bola vykonana predbezna prehliadka Diela v zmysle bodu 9.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani Diela povinny odovzdat Objednavatelovi vietky doklady
suvisiace s vykonanim Diela (v originilnom vyhotoveni alebo tiradne osved¢ené
fotokdpie), pokial uZ neboli Objednavatelovi preukazatelne odovzdané, a to
predovsetkym

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia Diela, vratane fotodokumentacie o priebehu
stavebnych prac v zmysle bodu 7.8.5 tejto Zmluvy

b) protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vztahujiice sa na konstrukeie, zariadenia
a materialy pouZité pri zhotovovani Diela;

¢) navody na pouZitie a obsluhu nainstalovanych zariadeni ako aj samotného Diela v
slovenskom jazyku,

d) stavebny dennik,
€) revizie a kontroly,

f) protokoly a spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skugok
Diela, resp. jeho Gasti — bez zavad,

g) dalsie dokumenty, ktoré su potrebné ku kolaudécii Diela a vydaniu povolenia
na trvalé uzivanie Diela

O odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho asti spisu Zmluvné strany protokol. Obsahové
naleZitosti protokolu ur¢uje vyhlaska Ministerstva vystavby a regionélneho rozvoja
Slovenskej republiky & 83/2008 Z. z, ktorou sa vykonava zékon & 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zdkona &. 260/2007 Z. z.. Preberacie konanie Jje skoncené diiom
podpisania preberacieho protokolu.

V pripade, ak pri odovzdavani a prevzati Diela budu zistené akékolvek vady a/alebo
nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebraniace bezpetnému a spolahlivému uZivaniu
Diela) Zmluvné strany sa dohodnu na spdsobe a terminoch ich odstrédnenia Zhotovitelom.
O tejto skutocnosti vyhotovia zépis v protokole o odovzdani a prevzati Diela. Pre pripad,
Ze Zmluvné strany nedospeji k spoloénej dohode o termine odstranenia vad Diela plati,
Ze Zhotovitel' je povinny vady Diela odstranit najneskér do 30 dni od ich zistenia.
Naklady na odstranenie zistenych vad Diela, vritane nedostatkov v kvalite Diela, znésa

Zhotovitel’.
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9.9

9.10

10.1
10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

V pripade, ak Zhotovitel' neodstréni zistené vady v zmysle bodu 9.8 tejto Zmluvy,
Objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie a to na naklady Zhotovitela

Zhotovitel’ sa zaviizuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého
stavu do piatich (5) kalendérnych dni odo diia kone¢ného odovzdania Diela ako celkuy
Objednavatelovi na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Clanok X .
VLASTNICTVO A NEBEZPECEN STVO SKODY NA DIELE
Vlastnikom predmetu Diela vritane jeho zhotovenych casti je Objednavater’,

Od prevzatia staveniska od Objednéavatela aZ do protokolarneho odovzdania Diela, znasa
Zhotovitel’ nebezpedenstvo Skody na Diele, a to aj v pripade $kody na Diele, ktoré spociva
vo vykonani Gdrzby, opravy alebo upravy.

Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza zo Zhotovitela na Objednavatela az
okamihom protokolarneho odovzdania Diela ako celku.

Clanok XI
POISTENIE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradesi a poskodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia Zmluvy, aZ do protokolérneho odovzdania
Diela minimalne vo vyike ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 11.1 Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia pric na stavenisku a2 do ukongenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost ZhotovitePa pocas
zaru¢nej doby aza stratu alebo Skodu sposobenit  ZhotovitePom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’,
a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto
Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podra tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vietky poistné plnenia, na ktoré méze v budticnosti vzniknat
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatel'ovi,

Zhotovitel’ je povinny odskodnit Objednédvatel'a za vsetky Skody a naroky stivisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s dmrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokondenia
Diela a odstratiovania vad Diela a vodi vSetkym narokom na nahradu Skody, stidnym
konaniam, nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujlicom ustanovenie bodu 11.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu spOsobenti poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenti $kodu vo vySke preukazatelne vynaloZenych nékladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne

vObec.
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11.7

11.8

11.9

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ Objednavatel'ovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednéavatel je opravneny
od Zmluvy odstuipit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodniit a udr¥iavat v platnosti akékol'vek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednévatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000 eur (slovom tisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nihradu
Skody Objednavatel’a a préavo odstipit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v stilade s touto Zmluvou, musi od¥kodnit’ Objednavatela za v8etky Skody a néaroky, ktoré
mu vzniknt nésledkom nedodrZania tychto podmienok.

11.10Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat vieobecné zavizné pravne predpisy na tseku

bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

11.10.1 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ ustanovenia Zakonnika prace a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

11.10.2 Zhotovitel' stavby je povinny pougit pracovnikov ako i pracovnikov
subdodévatelov o zasaddch BOZP. Pre pracu a pohyb os6b na pracovisku
platia vSeobecne platené predpisy BOZP pri praci, ktoré mézu byt doplnené
$pecifickymi internymi smernicami zhotovitel’a.

11.10.3 Pred zacatim stavebnych prac musia byt vSetci pracovnici oboznameni s
podmienkami dodrZiavania bezpeénosti préce, prevadzkovymi predpismi pre
obsluhu technickych zariadeni, predpismi poZiarnej ochrany a zvlastnymi
opatreniami suvisiacimi s pridelenou pracou.

11.10.4 Pri realizicii stavebno-montaZnych prac je potrebné dodrziavat platné
bezpecnostné predpisy a suvisiace normy a vyhlaSka MPSVaR ¢&.147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vratane
osobitnych opatreni pre prace podPa prilohy &.6 a &.7 tejto vyhlasky.

11.10.5 Zamestnavatel- Zhotovitel prijme opatrenia na zabezpedenie BOZP v silade s
Nariadenim vlady SR & 396/2006 o minimélnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a opatrenia pre zabezpelenie
minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podl'a
prilohy &.3 tohoto nariadenia.

11.10.6 Pri zemnych a montéZnych pracach je nutné dodrziavat zésady bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla platnych predpisov, vyhlasok a nariadeni vlady
SR ako je vyhlaska MPSVaR &.147/2013 Z. z., vyh1.508/2009 Z. z.

11.10.7 Cinnost pracovnikov pri vystavbe a prevadzke elektrickych zariadeni sa musi
riadit Bezpecnostnymi predpismi pre obsluhu a pracu na elektrickych
zariadeniach Pri obsluhe a udrzbe technickych zariadeni je nutné sa riadit
technickymi podmienkami resp. prevadzkovymi predpismi pre prevadzku a
Udrzbu technickych zariadeni. Obsluhu a udrsbu elektrickych zariadeni méze
prevadzat’ len osoba na to uréen4 s potrebnou kvalifikéciu.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7

12.8

12.9

11.10.8 Z hradiska bezpecnosti cestnej premavky Vietky motorové vozidla st povinné
dodrZiavat' predpisy cestnej premavky na pozemnych komunikéaciach. Na
stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla vo vyhovujiicom technickom
stave. V zmysle zdkona &. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zdkon) v zneni neskorsich predpisov je stavebnik povinny podas stavby
udrZiavat’ &istotu na stavbou znecistovanych komunikacidch a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit' bez porusenia bezpecnosti a plynulosti
pesej a cestnej preméavky.

L Clanok X1I
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze Dielo je v &ase jeho odovzdania bez akychkol'vek vad,
ma vlastnosti dohodnuté v Zmluve, spita projektované technické, ekonomické
a kvalitativne parametre a e zodpovedé technickym normam a vSeobecne zaviznym
pravnym predpisom.

Zhotovitel’ poskytuje Objednévatel'ovi zaruku, Ze Dielo bude pocas zdruénej doby podra
tejto Zmluvy bez akychkol'vek vad, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a
prevadzkovi sposobilost’ primerant obvyklému opotrebovaniu beznym uZivanim.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruéna dobu na Dielo v dizke $estdesiat (60)
mesiacov, ktora za&ina plynut' ditom riadneho odovzdania Diela. Na zariadenia
a technolégie, ktoré st sudastou Diela, plati zaruén4 doba poskytnuté ich vyrobcom alebo
dodavatel'om, min. vSak 24 mesiacov. Pre tie &asti Diela, na ktorych boli zistené vady a
nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, zadina plynit’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

Vady Diela zistené v zaru¢nej dobe Obj ednavatelom, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, je
Objednavatel’ povinny pisomne uplatnit’ u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zéruénej doby. V pisomnom reklamac¢nom
oznameni Objednavatel uvedie popis vad a eventualne aj sposob, akym ich poZaduje
odstranit’,

Reklamované vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vady
odstrani spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbytoéného
odkladu po dorudeni reklamécie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomnej
dohody a v zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy viak v & mosno najkrat§om
Case, najneskor v lehote do 30 dni odo diia dorugenia reklaméacie.

Pokial Zhotovitel riadne reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote, ma

Objednavatel’ pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na

naklady Zhotovitela.

Za vady Diela, ktoré Zhotovitel pred Objednéavatelom zamerne skryl a nejde o vady,

ktoré st désledkom skuto¢nosti, o ktorych Objednavatel vedel alebo musel vedief v Case

odovzdania Diela, Zhotovitel zodpoveda bez ohladu na to, kedy boli tieto vady

ObjednavatePom oznamené Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel' odstrani vadnt &ast Diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajuce;j
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veci, za pripadné dal$ie vady dotknutej &asti Diela zodpoveda za rovnakych podmienok
ako za vady povodnej vadnej &asti Diela.

12.100 odstraneni reklamovanych vad bude Zmluvnymi stranami spisany protokol.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Clanok XIII
SANKCIE

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokondenim Diela v konednom termine podla
Harmonogramu a jeho odovzdanim Objednavatelovi, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za
kaZdy zadaty deti omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokondenim ktorejkol'vek ¢asti Diela v termine podla
Harmonogramu, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnti pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela porusi podmienky
vykonania Diela, najmi nedodri projektovi dokumentéciu Diela, pouZije iny stavebny
material, in€ stavebné postupy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnt
pokutu vo vyske 1.000 eur (slovom tisic eur) bez DPH za kaZdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel vykonava Dielo prostrednictvom subdodéavatela v rozpore
s Elankom VIII tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 1.000 eur (slovom tisic eur) bez DPH za kadé takéto poruSenie Zmluvy.

V pripade akéhokol'vek porugenia povinnosti Zhotovitel'a podra tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny zaplatit’ Objednéavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 30 eur (slovom tridsaf
eur) bez DPH za kadé takéto porusenie Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovena osobitna
vyska.

V pripade, ak Zhotovitel’ a/alebo subdodavatel porusi povinnost’ byt’ zapisany v Registri
partnerov verejneho sektora, podas celej doby platnosti a Gidinnosti tejto Zmluvy v zmysle
bodov 7.13 a 8.10 Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 1.000 eur (slovom tisic eur) bez DPH za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani riadne reklamované vady v lehote v zmysle bodu
12.6. Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
30 eur (slovom tridsat eur) bez DPH za kazdy zagaty defi omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo za splnenia platobnych
podmienok podl'a &lanku V tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny poZadovat’ tirok z
omeskania vo vyske podl'a veobecne zaviznych pravnych predpisov.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatel’a vo&i ZhotovitePovi nezanika
povinnost’ Zhotovitel'a nahradit Objednavatelovi vietky Skody, ktoré mu vznikni v
stvislosti poruSenim povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a/alebo ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

13.10Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na ndhradu skody prevysujuci vysku

zmluvnej pokuty.

13.11Zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji splatnymi do 15 dni po tom, ¢o

bude povinnej Zmluvnej strane dorutena pisomna vyzva na zaplatenie zmluvnej pokuty
opravnenou Zmluvnou stranou.
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13.12Objednavatel’ je opravneny zapoditat' jednostrannym tikonom svoje naroky z titulu

14.1

14.2

14.3

14.4

zmluvnych pokit vogi vietkym pohladavkam Zhotovitela vo¢i Objednavatel'ovi.

("glz'mok X1V
UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa méze ukongit’:
14.1.1 splnenim zavizkov vyplyvajicim Zmluvnym strandm z tejto Zmluvy,
14.1.2 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
14.1.3 odstapenim od Zmluvy.
V pripade zéiniku Zmluvy pisomnou dohodou Zmluvnych stran, tato zaniki dfiom
uvedenym v tejto dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia Zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou
stranou ku diiu zéniku Zmluvy dohodou.
Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade ak:
14.3.1 Objednavatel podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zédkonnika)
porusi ktorukolvek povinnost’ podla tejto Zmluvy;
14.3.2 z d’alSich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto Zmluve,
Objednévatel je opravneny odstapit od tejto Zmluvy v pripade ak:
14.4.1 nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Zmluvnymi stranami,
14.4.2 vysledky postidenia/kontroly procesu verejného obstaravania a/alebo finanénej
kontroly neumoziiujti financovanie projektu zo zdrojov Eurépskej nie (EV)a
Statneho rozpoétu (SR) z Planu obnovy a odolnosti, prip. v pripade navrhnute;j
ex ante finanénej opravy v procese kontroly zo strany Poskytovatela
finanénych prostriedkov,
14.4.3 Zhotovitel’ bezddvodne neprevzal stavenisko,
14.4.4 Zhotovitel’ sa dostal do omegkania s vykonanim Diela alebo niektorého z jeho
Casti podl'a Harmonogramu o viac ako 15 pracovnych dni,

14.4.5 Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou,
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

14.4.6 Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel'om,

14.4.7 dojde k ukondeniu financovania z prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti na ziklade kontroly,

14.4.8 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel porusi povinnost zapisaf sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.14 a 8.10 Zmluvy,

14.4.9 Zhotovitel vykondva Dielo prostrednictvom subdodavatela v rozpore
s ¢lankom VIII tejto Zmluvy,

14.4.10Zhotovitel je v likvidacii, vo&i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie,
14.4.11Zhotovitel’ porusi aktikol'vek povinnost' podl'a tejto Zmluvy, ktora sa povaZuje
za podstatnu],

14.4.12z d’alsich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto Zmluve.
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14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Odstipenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a nadobtida tiinnost diiom jeho
dorudenia druhej Zmluvne;j strane.

Po odstiipeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

14.6.1 vykonat' vietky potrebné opatrenia za celom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel'ovi v stvislosti s ukon&enim realizacie Diela Zhotoviteom,

14.6.2 odovzdaf Objedndvatel'ovi vietku dokumenticiu stvisiacu s dokon&enou
Cast'ou Diela, ako aj podklady, ktoré st potrebné na dokonéenie Diela,

14.6.3 vypratat stavenisko v lehote podl'a bodu 9.10 tejto Zmluvy, ktora sa po¢ita od
ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

14.6.4 pisomne informovat Objednavatela o vietkych skutodnostiach nevyhnutnych
pre dokonéenie Diela.
] Clanok XV 5
OSOBITNE USTANOVENIA A DORUCOVANIE
Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat o vietkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré méZu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti touto Zmluvou
ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktord méze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvna strana je
povinnd poslat okamzite pisomnu sprévu druhej Zmluvnej strane, S$pecifikujocu
podrobnosti tychto okolnosti a Zmluvné strany sa zavazuju pokradovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpetili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vietky oznamenia alebo ind komunikécia
podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len »Oznamenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doru€ovana druhej Zmluvne;j strane prostrednictvom univerzilneho poStového
dorucovatel’a, elektronickou potou, osobne, na korepondenéné udaje Zmluvnych strin
uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za defi alebo &as dorudenia Oznimenia sa
povazuje:

15.4.1 ak sa dorucuje prostrednictvom univerzilneho postového dorucovatela, defi
prevzatia zasielky obsahujlicej Oznadmenie prijimajicou Zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povaZuje za dorudené prijimajice; Zmluvnej strane aj
okamihom vrétenia zasielky odosielajicej Zmluvnej strane z dévodu ,,adresat
neznamy*, ,,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty,
»»adresét poZiadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dévodu.

15.4.2 ak sa dorucuje elektronickou postou, deti alebo &as, kedy bolo odosielajice;j
Zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o dorudent, resp. precitani e-
mailovej spravy obsahujiicej Oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou.

15.4.3 ak sa doruuje osobne, deii alebo ¢as prijatia Oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou,

Ak sa pisomnost’ dorucend elektronickou postou tyka odstupenia od Zmluvy alebo
okolnosti podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doru¢ovanie voéi adresatovi G&inné len
vpripade, ak je pisomnost dorudena adresitovi aj prostrednictvom univerzalneho
postoveho dorucovatela alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
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15.6

15.7

15.8

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

dorucenia pisomnosti elektronickou postou.

Zmluvné strany si povinné vzijomne si pisomne oznamovat kadd zmenu ich
identifikaénych udajov uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy, ato v lehote najneskor 3
pracovnych dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tdajov. V pripade, Ze si
Zmluvna strana tito povinnost nesplni, alebo sa dostane do ometkania s jej splnenim
v Case, kedy jej druha Zmluvna strana zadle Oznédmenie podra tejto Zmluvy, Zmluvna
strana porusujiica tito svoju povinnost v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa
neoboznimila s obsahom Ozndmenia odosielaného podra tejto Zmluvy a za to, Ze nastali
u¢inky néhradného dorudenia podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sihlasu Objednavatela zapoditar svoje
pohladavky voéi pohl'adavkam Objednavatela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sihlasu Objedn4vatela postupit’ akékol'vek
svoje pohladavky a iné préva vyplyvajtice z tejto Zmluvy vodi Objednavatelovi trete;
strane, prifom Zmluvné strany sa zaroves dohodli, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj
po zaniku tejto Zmluvy.

) Clanok XVI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a G&innost nasledujuci deit
po zverejneni zmluvy v centralnom registri zmliv v stlade s § 47 a Obéianskeho
zakonnika v platnom zneni, v spojeni s § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe ku informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Pre vylticenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, e Zmluva sa
povaZuje za uzatvorent, ak je platna a sti¢asne Géinna.

Zmluva je vyhotoveni v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach, z ktorych 3 (tri)
vyhotovenia obdr#i Objednavatel’ a 1 (Jedno) vyhotovenie Zmluvy obdrzi Zhotovite?.

Zmluva sa méZe dopliiiat a menift len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Zmluvnymi
stranami iba v silade so Zakonom o verejnom obstaravani.

VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumenticie tykajucej sa tejto Zmluvy, st
povaZované obidvoma Zmluvnymi stranami za doverns, S vynimkou informacii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluinych pravnych
predpisov a informécii oznamenych privnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo
zmluvnych stran nie je opravnena pouZit, alebo poskytnat’ informacie o predmete Diela,
alebo jeho &asti inym osobam bez predchadzajticeho pisomného sihlasy druhej Zmluvnej
strany.

Ak jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy st alebo sa stani Uplne alebo &iastodne
neplatnymi alebo neti¢innymi alebo ak v tejto Zmluve nejaké ustanovenia chybaju, nie je
tym dotknutd platnost a G&nnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Namiesto
neplatného alebo chybajiiceho ustanovenia dohodnt Zmluvné strany také ustanovenia,
ktoré najviac zodpovedaju zmyslu a Géelu neplatného alebo chybajiiceho ustanovenia. Za
tym tcelom su Zmluvné strany povinné poskytntit’ si nevyhnutnt vzajomnu stéinnost.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie sg vyslovne upravené touto Zmluvou,
a vietky znej zamyilané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podla
prisludnych ustanoveni veobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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16.8.

16.9.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo odstupit’ od tejto Zmluvy bez udania dévodu
v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti vrémci Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Reg. &islo
Zmluvy: 100/2025-2060-4236-00012, alebo aj v pripade navrhnutej ex ante finanénej
opravy v procese kontroly dokumenticie z VO, a to bez néroku Zhotovitel'a na nahradu
Skody.

16.10. Prilohou tejto Zmluvy st:

16.11.

Priloha €. 1:  Oceneny vykaz poloziek

Priloha ¢&. 2; Harmonogram

Priloha €. 3:  Zoznam subdodavateloy

Priloha ¢. 4:  Vypis z registra partnerov verejného sektora

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Ze
Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu
S jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuj.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela;
V Senci dita: _ V Senci dita: 7
/ ................ ‘(. "““”"”““-'/T'-_. ............ ‘\_\ ...................................................
Ing. Pavol Kval, prim4tdy Ing. Vlddimir Maczeak, konatel
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Priloha &. 2 ZoD

ITS-Elektrik, s.r.o. IO :45987 726
Liptovskd 1173/2 IC-DPH : SK 202 31 65 100
903 01 Senec IBAN : SK40 1100 0000 0029 2584 9099

tel. : +421 (0) 948 773 632
info@its-elektrik.sk www.its-elektrik.sk

Zapisand v OR, Mestsky sud Bratislava HI; oddiel Sro, viozka ¢. 69877/8

HARMONOGRAM PRAC

Budovanie verejne dostupnej nabijacej infrastruktiry v meste Senec

Predpokladany termin zahdjenia prac : 23.02.2026
- termin zahdjanie a priebehu prac je zavisly od poveternostnych podmienok a vihkosti pody :
©  priemerna vonkajsia teplota > 5°C
O terén, v ktorom sa mé realizovat vykop neméze byt premoceny
o predpokladany thrn zrazok pre nasledujiice 2 pracovné dni < 15mm/24h

sww s

- Vv pripade nepriaznivych podmienok sa zahajenie/postup préc presunie na najbliz3i moZny termin
Termin ukonéenia prac : 31.05.2026
Postup realizicie préc :

5016
5017
$018.1 +5018.2
S013
5015
S019
S04
5010
. 508
10. SOs
11. SO6

YONDUEWN R

Vypracoval : Ing. Vladimir Maczeik

Strana 1z 1



Priloha &. 3 ZoD

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

SUBDODAVATEEL ¥, 01
Udaje o subdodévatePovi ‘
Obchodné meno alebo nazov: Ing. Ivan Simek - SIMING
Sidlo alebo miesto podnikania: Bulikova 13, 851 04 Bratislava
ICO: 37527738
l'Idaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdoddvatela:
Meno: Ivan
Priezvisko: Simek
Adresa pobytu: Bulikova 13, 851 04 Bratislava
Détum narodenia: 04.03.1977
Predmet prac: stavbyveduci
Podiel na celkovom obrate diela v 0,73 %
_(v%, EUR) 1500,00 EUR bez DPH
SUBDODAVATEL ¢, 02
Uda je o subdodavatel’ovi
Obchodné meno alebo nizov: S.T.O. znagenie, s.r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania: Mierové namestie 19
ICO: 31339697
Udaje o osobe oprivnenej konat’ za subdoddvatela:
Meno: Vladimir
Priezvisko: Krajtovig
Adresa pobytu: Velka 1270/69, 825 23 Jelka
Diétum narodenia: 19.09.1995
Predmet prac: dopravné znadenie
Podiel na celkovom obrate diela v 546 %
(v %, EUR) 11160,00 EUR bez DPH

V Senci, diia 03.02.2026
Ing. Viadimir Maczeék

.........................................................

podpis osoby opravnenej konat
za uchadzada s uvedenim mena,
priezviska, tituly?

poZaduje sa ako sidast’ tohto dokumentu aj splnomocnenie



Priloha & 4 ZoD

VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 02.12.2025

Cislo viozky: 50281

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ITS - Elektrik, s. 1. 0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Liptovska
b) Sapisné/Orientaéné &islo: 1173/2

¢) Nazov obce: Senec

d) Psc: 90301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45987726

Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym

Platnost’ : od: 02.12.2025

ll. Opravnena osoba

Obchodné meno : Tuzilova & partners, s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Cigelska
b) Supisné/Orientaéné cislo: 7612/6

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska éast Raca

d) Psc: 83106

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 50991825

Platnost’ : od: 02.12.2025

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Viadimir Maczeak

Sidlo :

a) Nézov ulice/verejného priestranstva: Liptovska
b) Siipisné/Orientaéné éislo: 1173/2

¢) Nazov obce: Senec

d) Ps¢: 90301

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 18.06.1984

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 02.12.2025




IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatePov vyhod

Bez zaznamov.

Vi. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




